



Regione Puglia



parco nazionale
dell'alta murgia



SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE "ALTA MURGIA"

Azione 4.2.2 e azione 4.4.2 del Programma
Pluriennale di Attuazione (PPA) ASSE IV del PO FESR 2007-2013

(D.G.R. Puglia n. 2329 del 29.10.2010)

Progettazione e allestimento di percorsi guidati Progetto Esecutivo

QUADRO ECONOMICO

Revisione: Luglio 2013

Il progettista

Visto il RUP

Visto il Direttore

Assistenza Tecnica alla Progettazione Esecutiva
Architetti A. Floriello, F. Lovaglio

QUADRO ECONOMICO

redatto secondo il TU 163/06, sistema MIR 2007-2013 e Direttive della DGR 651/10

A)	IMPORTO DI CONTRATTO	€
A1	Oneri per la sicurezza (diretti e indiretti non soggetti a ribasso)	10.930,91
A2	Corrispettivo dell'appalto (lavori, servizi e forniture)	
A2a	Lavori	385.894,52
A2b	Servizi	
A2c	Forniture	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
	<i>Spese generali così ripartite</i>	
B1a	Spese relative ad attività non imputabili al progettista, spese di gara, studio di impatto ambientale, spese per verifiche tecniche, collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo	1.500,00
B1b	Spese per progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, direzione operativa, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
B2	Incentivo ex art. 92 del D.Lgs. N. 163/2006	
B3	Lavori in Economia Art. 44 del D.P.R. n. 554/1999	
B4	Imprevisti Art. 44 del DPR n. 554/1999	20.169,24
B5	eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.800,00
B6	spese per attività di consulenza e supporto	
B7	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche se previste dal Capitolato Speciale di Appalto	
B8	Spese per pubblicità e informazione	1.500,00
B9	Accantonamento	
C)	ONERI FISCALI	
C2	IVA su A1, A2a, B1a, B5, B8 (22%)	90.762,39
C3	Altre imposte su B1a, B5 (contributo integrativo 4%, e CNPAIA 2%)	132,00
IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C)		512.689,06

II PROGETTISTA

II RUP
